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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA
Duntes ielā 22, Rīgā, LV-1005

	
	APSTIPRINĀTS
ar 2013. gada 01. jūliju
VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr.01-8.2/3-ERAF



NOLIKUMS
Iepirkuma procedūrai
„Locītavu ķirurģijas nodaļas renovācija”,
identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/2MP-ERAF

1. PASŪTĪTĀJS ir:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk tekstā – Slimnīca), kas darbojas saskaņā ar statūtiem; 
reģistrācijas Nr. 40003410729, adrese: Duntes 22, Rīga, LV-1005 
„Swedbank” AS
Konta Nr. LV92HABA0551009437916
Kods: HABALV22
Tel.67399300, fakss 67392348
2. Iepirkuma procedūru organizē un realizē ar VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” valdes priekšsēdētāja 2013. gada 19.jūnija rīkojumu Nr. 01‑6/69 apstiprināta Iepirkuma komisija.
3. Iepirkuma procedūras nolikums un tā pielikumi izstrādāti saskaņā ar “Publisko iepirkumu likuma” 81 pantu (2013.gada 01.aprīļa redakcija).
4. Renovācijas darbi tiks sniegti ERAF līdzfinansētās aktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība”, projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA ”Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” ietvaros ar projekta nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/013.

5. Par iepirkuma pretendentu var būt piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu šajā iepirkuma procedūrā, atbilstoši Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr. 2) prasībām. Piegādātājs – fiziska vai juridiska persona, šāda personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

6. Finansēšanas avots:
6.1. Nacionālais privātais finansējums 10 %;
6.2. Valsts budžeta līdzfinansējums – 5.79%;
6.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 84.21 %.

7. Iepirkuma priekšmets – 3. stāva locītavu ķirurģijas nodaļas vienkāršotā renovācija (582.90 m2), saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma pielikumā Nr. 2. un akceptētu būvvaldē Apliecinājuma karti.
8. Renovācijas darbu izpildes termiņš:, no 12.08.2013., 2 mēnešu laikā.
9. CPV kods: galvenais priekšmets: 45400000-1
10. Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīst pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un kura kopējā piedāvājuma cena, saskaņā ar finanšu piedāvājuma tabulā norādīto piedāvājuma kopējo cenu (LVL, bez PVN) ir viszemākā.
11. Līguma izpildes vieta ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Rīgā, Duntes ielā 22. Ar iepirkuma procedūras uzvarētāju PASŪTĪTĀJS slēgs iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums, pielikums Nr.4). 
12. [bookmark: _Toc26600578]Piedāvājumu iesniegšana:
Piedāvājumus jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu slēgtā aizzīmogotā aploksnē ar norādi:
Iepirkuma procedūra: „Locītavu ķirurģijas nodaļas renovācija”
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/2MP-ERAF.
Adrese: Duntes ielā 22, Rīgā, LV-1005
Pretendenta nosaukums un adrese
Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”.

13. Piedāvājuma iesniegšanas vieta:
13.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 12. jūlijam plkst. 11.00 VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Duntes ielā 22, Rīga, LV-1005, administratīvā korpusa II stāvā, vecākai iepirkumu speciālistei Zanei Liepiņai, pretendentam ierodoties personīgi vai pa pastu.
13.2. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums par tehniskā specifikācijā norādīto iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā.
	
[bookmark: _Toc119162216][bookmark: _Toc121577949]Piedāvājumu atvēršana
14. Piedāvājumu atvēršana:
14.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2013. gada 12. jūlijā, plkst. 11.00, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā, Duntes ielā 22, Rīgā, Latvijā slēgtā sanāksmē.
14.2. Pirms piedāvājumu atvēršanas katrs iepirkuma komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā.
14.3. Piedāvājumu atvēršanu veic to iesniegšanas secībā. Iepirkuma komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. 
14.4. Piedāvājumu atvēršana tiek protokolēta, kurā norāda pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. 
14.5. Kad visi iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajā termiņā iesniegtie piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. Pēc pretendenta pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes, PASŪTĪTĀJS izsniedz pretendentam šīs sanāksmes protokola kopiju.


15. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme
15.1. Ieinteresēto Pretendentu sanāksme ar būvobjekta apskati notiks visiem ieinteresētajiem Pretendentiem 2013.gada 05. jūlijā, plkst. 11.00, adrese: Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Duntes ielā 22, Rīgā. 
15.2. Pasūtītājs atbildēs uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta. Pēc objekta apskates pilnvarotās personas parakstīsies objekta apsekošanas reģistrācijas lapā. Dalība objekta apskates sanāksmē nav obligāta.
15.3. Objekta apskates laikā ieinteresētās personas drīkst pārbaudīt objekta raksturojošos lielumus.
15.4. Kontaktpersona ieinteresēto piegādātāju sanāksmes apmeklēšanai: Energo un saimniecības nodaļas vadītājs Liberijs Počs, Duntes iela 22, Rīga, 29495245, e-pasta adrese Liberijs.Pocs@tos.lv.
15.5. Pretendentu pulcēšanās vieta VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Duntes ielā 22, Rīgā, Administrācijas ēkā II stāvā, pie Konferenču zāles.
15.6. Ņemot vērā būvdarbu specifiku un to, ka būvdarbu laikā nedrīkst būt traucēta/apgrūtināta Pasūtītāja pakalpojumu sniegšana pacientiem un jebkādā veidā apdraudēta Pasūtītāja īpašumā esošā manta (piem., medicīnas iekārtas utmldz.), Pasūtītājs rekomendē, pirms piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas, klātienē iepazīties ar renovācijas darbu vietu.

16. Kontaktpersonas:
16.1. par iepirkuma procedūras nolikumu – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. 67399248, fakss 67392348, e-pasts: iepirkumi@tos.lv;
16.2.  par iepirkuma tehnisko specifikāciju - Energo un saimniecības nodaļas vadītājs Liberijs Počs, tel.29495245, e-pasts: liberijs.poc@tos.lv.

17. Prasības pretendentam dalībai iepirkuma procedūrā:
17.1. Pretendents, tā norādītais apakšuzņēmējs, kas veiks renovācijas darbus, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
17.2. Pretendentam jābūt ieviesušam kvalitātes vadības sistēmu.
17.3. Pretendenta renovācijas darbu  izpildē iesaistītā speciālista darba pieredze:
17.3.1. pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir darba pieredze ne mazāk kā 3 (trīs) pēc apjoma (580 m2) līdzīgos objektos (objekti pabeigti un nodoti ekspluatācijā) sertificēta būvdarbu vadītāja statusā.
17.4. Piegādātājam – fiziskai vai juridiskai personai - vai piegādātāju apvienībai – pēdējo trīs gadu laikā ir jābūt galvenā būvuzņēmēja pieredzei vismaz divu publisku ēku būvniecībā vai rekonstrukcijā (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā) ar platību vienādu vai lielāku, kāda ir Iepirkuma priekšmetam (vismaz 580 m2). Ar publiskām ēkām tiek saprastas tikai tādas ēkas, kuras atbilst Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr. 567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 “Publiskas ēkas un būves” noteiktajām prasībām publiskām ēkām.
17.5. Visi pretendenti piedalās iepirkuma procedūrā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata, kā arī balstoties uz atklātības, brīvas konkurences, samērīguma un savstarpējas atzīšanas principiem.
17.6. PASŪTĪTĀJS izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:
17.6.1. ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
17.6.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Prasības pretendentu piedāvājuma noformējumam un iesniegšanas kārtībai
18. Piedāvājums sastāv no šādām daļām:
18.1. pretendenta atlases dokumenti;
18.2. tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums.
19. Visi ar pretendenta atlasi saistītie dokumenti jāiesniedz vienā oriģināla eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS”, datordrukā, latviešu valodā ar satura rādītāju. Dokumenti jānoformē saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un 06.05.2010. likumu "Dokumentu juridiskā spēka likums". Lapām jābūt numurētām un cauršūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
20. Visi ar pretendenta tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu saistītie dokumenti jāiesniedz vienā oriģināla eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS”, datordrukā, latviešu valodā ar satura rādītāju. Dokumenti jānoformē saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un 06.05.2010. likumu "Dokumentu juridiskā spēka likums". Lapām jābūt numurētām un cauršūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona. 
21. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
22. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nav tiesīgs savu piedāvājumu grozīt.

Pretendenta atlases dokumenti
23. Pretendenta pieteikums iepirkuma procedūrai (saskaņā ar pielikumu Nr.1), kurā tiek apliecināta dalība iepirkuma procedūrā. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu apvienība, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas apvienībā, un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkuma procedūrā, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu;
24. Uzņēmuma vadītāja apliecināta LR Uzņēmumu reģistra/Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/ komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija;
25. Būvkomersanta reģistra vai līdzvērtīgas būvkomersantu reģistrējošas iestādes ārvalstīs reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;
26. LR Ekonomikas ministrijas lēmuma kopija, par informācijas atjaunošanu Būvkomersantu reģistrā;
27. Atbildīgā būvdarbu vadītāja CV, kuram jāatbilst šādām prasībām:
27.1. pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis vismaz 3 (trīs) publisku ēku (pēc platības vismaz 580 m2) būvdarbu vadīšanu, renovāciju (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā) kā atbildīgais būvdarbu vadītājs;
27.2. ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā - būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā, sertifikācija ir spēkā esoša.
28. Pretendenta sagatavots būvdarbu saraksts – pieredze būvniecībā:
28.1. pēdējo 3 (trīs) gadu laikā veikto publisko ēku (šī nolikuma punkta 17.4. izpratnē) būvdarbu sarakstu, kas sagatavots atbilstoši nolikumam pievienotajai veidnei (pielikums Nr. 3) un apliecina pretendenta atbilstību Iepirkuma procedūras nolikuma 17.3.2.punktā noteiktajām prasībām. Saraksta ailē „Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums” jānorāda visa nepieciešamā informācija par veiktajiem būvdarbiem, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt to atbilstību Iepirkuma procedūras nolikuma 17.4. punktā noteiktajām prasībām. Sarakstam pievienojamas pasūtītāju atsauksmes (2 (divas)) par objektiem, kas norādīti sarakstā. Tajās jāietver informācija par attiecīgo darbu apjomu (m2), darbu veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un būvdarbi pabeigti atbilstoši noslēgtajam līgumam, t.i. nav līguma termiņa kavējuma. Atsauksmes jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt attiecīgo Pasūtītāju, tajās jābūt norādītām kontaktpersonām, kuras var sniegt nepieciešamo papildus informāciju. Objekti, kuriem nebūs pievienotas pasūtītāju atsauksmes Iepirkuma procedūras ietvaros netiks uzskatīti par pretendenta pieredzi apliecinošiem. Ja atsauksmē nebūs minēta detalizēta informācija (attiecīgo darbu apjomu (kv.m.), darbu veids, izpildes termiņš un vieta, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un būvdarbi pabeigti atbilstoši noslēgtajam līgumam, t.i. nav līguma termiņa kavējuma), Pielikumā Nr.3 jānorāda kontaktpersona, kura Pasūtītājam var precizēt minēto informāciju.
29. Pretendenta vadītāja apstiprināts rakstveida apliecinājums, ka pretendents apņemas sniegt Renovācijas darbus saskaņā ar tehnisko specifikāciju, Tehnisko un Finanšu piedāvājumu un nodot objektu Pasūtītājam noteiktajā laikā.
30. [bookmark: _Toc285711764]Pretendentam jāiesniedz pierādījumus, ka tā uzņēmumā ieviesta sertificēta kvalitātes sistēma, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un to sertificējušas attiecīgas institūcijas, kuras atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem. Pasūtītājs atzīst ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī akceptē citus piegādātāja iesniegtos pierādījumus par kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem. 
31. Iepirkuma komisija, pirms lēmuma pieņemšanas, par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības:
31.1. iegūs informāciju publiski pieejamā datu bāzē: http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR, ka Pretendentam (ja Pretendents reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus vai rakstveidā nosūtīs vēstuli, lūdzot 10 (desmit) darba dienu laika iesniegt izziņu (kopiju), ko izsniegusi Latvijas vai ārvalstu kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastavīgā dzīvesvieta), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts socialas apdrošinašanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;
31.2. iegūs informāciju publiski pieejamā datu bāzē interneta vietnē: www.lursoft.lv , ka Pretendentam (ja Pretendents reģistrēts Latvijā vai tā pastavīgā dzīvesvieta atrodas Latvijā), nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā vai rakstveidā nosūtīs vēstuli, lūdzot 10 (desmit) darba dienu laika iesniegt izziņu (kopiju), ko izsniegusi ārvalstu kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas izdota ne agrak kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā.

32. Tehniskais - finanšu piedāvājums 
32.1. Tehnisko - finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai – finanšu piedāvājuma tāmes (pielikums nr.2) formai. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo par tām telpām, kuras norādītas tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā). Tehniskais -finanšu piedāvājums pretendentam ir obligāti jāiesniedz arī elektroniskā formā – CD-R diskā vai citā datu nesējā, MS EXCEL formātā.
32.2. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par tehniskā specifikācijā – finanšu piedāvājumā norādīto iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā.
32.3. Tehniskā piedāvājuma sastāvā jāiesniedz:
32.3.1. Detalizēts darbu izpildes kalendārais grafiks nedēļās. Kalendārajā grafikā jānorāda:
32.3.1.1. Nepieciešamo laiku nedēļās vai dienās telpu pieņemšanai no Pasūtītāja.
32.3.1.2. Darbu uzsākšanas laiku un darbu pabeigšanas laiku dienās (piemēram, otrās nedēļas trešā diena) katram darba veidam, kādas norādītas finanšu piedāvājuma tabulās.
32.3.1.3. Ja paredzēts - maiņu skaits. Darba stundu skaits atsevišķi katrā maiņā, norādot katras maiņas darba sākšanās laiku un vidējo nodarbināto cilvēku skaitu nedēļā – atsevišķi katrā maiņā. Katrā nedēļā jānorāda dienu skaits tajās nedēļās, kuras grafikā uzrādītas kā nepilnas nedēļas.
32.3.1.4. Nepieciešamais laiks nedēļās vai dienās objekta nodošanai Pasūtītājam.
32.3.2. Sagatavojot kalendāro grafiku obligāti, jāievēro Pasūtītāja noteiktie darba laika ierobežojumi: Darbus drīkst veikt no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00. 
32.4. Tehniskajās specifikācijās, kur minēts konkrēts ražotājs vai tā marka, vai standarts, piedāvājums tiks atzīts par ekvivalentu, ja pretendents ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem var pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā. Ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pretendents pievieno sagatavotajam piedāvājumam. Ekvivalents nozīmē, ka cita ražotāja izstrādājumiem ir jābūt funkcionāli, pēc sastāva, izveidojuma un pēc kvalitātes ekvivalentiem Tehniskajā specifikācijā norādītajiem. Piedāvājumā jānorāda ekvivalentā materiāla ražotājs, marka, modelis, lai iepirkuma komisija varētu izvērtēt piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja noteiktajām prasībām.
32.5. Ja pretendents kā ekvivalentus piedāvās neatbilstošus vai zemākas kvalitātes materiālus, piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu tehniskajām prasībām un pretendents izslēgts no turpmākas vērtēšanas.
33. [bookmark: _Toc26600584]Tehniskajā- finanšu piedāvājumā pretendents norāda piedāvātos materiālus, materiālu cenas, darbu izmaksas, mehānismu izmaksas, visas pārējās izmaksas, kas var rasties pretendentam izpildot renovācijas darbus. Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, nodevas, izdevumi par finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem, transporta izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu. Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda Latvijas latos, uzrādot ne vairāk kā divus ciparus aiz komata. Cenas līdz diviem cipariem aiz komata jānoapaļo jau ievadot datus, lai nebūtu atšķirību starp piedāvājumu uz papīra un elektronisko kopiju.
33.1. Pretendentam jāpiedāvā visi materiāli un darbi pilnā apjomā katrā Tehniskās specifikācijas pozīcijā.
33.2. Pretendentam jāaizpilda visas Tehniskās specifikācijas pozīcijas. Ja kādā lokālo tāmju pozīcijā kolonnā „Vienības izmaksas- Kopā” pretendents norāda cenu „0” par vienību, attiecīgajā rindā jāsniedz paskaidrojums kādu iemeslu dēļ izmaksas ir „0”.
33.3. Pretendentam piedāvājums jāsastāda tā, lai par norādīto summu pilnībā realizētu būvdarbus. Līguma izpildes gaitā nav paredzēti nekādi sadārdzinājumi vai Pasūtītāja rezerve. Pēc piedāvājumu atvēršanas nekādas līgumcenas izmaiņas netiks pieļautas arī tādā gadījumā, ja pretendents, iesniedzot finanšu piedāvājumu, nebūs tajā ietvēris kādu izmaksu pozīciju.
34. Ja Tehniskajās specifikācijās lokālo tāmju kolonnā „Darba nosaukums” ir nosaukts tikai materiāls, tas nozīmē, ka attiecīgajā pozīcijā piedāvājumā jāiekļauj visi darbi, materiāli (palīgmateriāli) un citi izdevumi, kas tehnoloģiski nepieciešami šī materiāla kvalitatīvai iestrādei/darbu izpildei, regulēšanai, nodošanai ekspluatācijā pilnā apmērā.
35. Visiem apdares materiāliem jābūt mazgājamiem un apstrādājamiem ar dezinfekcijas līdzekļiem.
36. Lokālajās tāmēs kolonnā „Darba nosaukums” pretendentam jānorāda katra sava konkrētā piedāvātā materiāla nosaukums, ražotājs, marka, modelis un tehniskais raksturojums. Materiāli jānorāda precīzi pretendenta piedāvātie, nevis atstājot Pasūtītāja tekstu ar atzīmi „vai ekvivalents”. Informācijai jābūt tik detalizētai, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt vai piedāvātais materiāls tiešām ir ekvivalents.
37. Pretendents var iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājuma variantu, iekļaujot tajā visus izdevumus, kas saistīti ar Renovācijas darbu izpildi u.c. Iepirkuma komisija salīdzinās iesniegto piedāvājumu cenas bez PVN.
38. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 % no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, piedāvājumā jānorāda kuru līguma daļu izpilde tiks nodota apakšuzņēmējiem un kādā apjomā- procentos un latos no kopējās līguma summas.
39. Sastādot finanšu piedāvājumu pretendentam jāievēro Latvijas būvnormatīva LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1014), prasības attiecībā uz lokālo tāmju un kopsavilkuma sastādīšanu.

Pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana
40. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sanāksmē.
41. [bookmark: _Toc121577962]Iepirkuma komisija ir tiesīga prasīt pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdot jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu salīdzināšanai.

Aritmētisko kļūdu labošana un nepamatoti lēts piedāvājums
42. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai:
42.1. [bookmark: _Toc121577963]piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
42.2. piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja piedāvājums ir ar nepamatoti zemu cenu kādā no pozīcijām, komisijai ir tiesības uzskatīt, ka viss piedāvājums ir nepamatoti lēts.

Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana 
43. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
44. Iepirkuma procedūru var pārtraukt jebkurā no iepirkuma procedūras norises posmiem no procedūras izsludināšanas brīža līdz līguma noslēgšanas brīdim.

[bookmark: _Toc119162232][bookmark: _Toc121577964]Informācija par līgumu un tā noslēgšanu
45. Iepirkuma līguma slēgšana:
45.1. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, PASŪTĪTĀJS nosūta pretendentam, kura piedāvājums atzīts par uzvarētāju, uzaicinājumu noslēgt līgumu (pielikums Nr.4).
45.2. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
45.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju un visu būvniecības risku apdrošināšanas polisi šim atsevišķajam objektam, obligāti iekļaujot apdrošināšanu pret kaitējumu Pasūtītāja esošajam īpašumam ar apjomu vismaz LVL 100 000,00 (simts tūkstoši latu).
45.4. 3. stāva renovācijas darbu laikā VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā” I korpusa telpās netiks pārtraukts ārstniecības process.
45.5. Remonta darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus Pasūtītāja ārstnieciskajā darbībā, visu darbu veikšana jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.
45.6. Būvgružu izvākšanas vietas un veidu renovācijas darbu izpildītājam norāda Pasūtītāja pārstāvis.
46. [bookmark: _Toc119162233][bookmark: _Toc121577965]Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar PASŪTĪTĀJU, PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Citi noteikumi
47. Visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma procedūras piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz pretendentam.
48. Papildu informāciju iepirkuma komisija ievietos Slimnīcas mājas lapā internetā: http://www.tos.lv/lv/ERAF_III.
49. Iepirkuma procedūras nolikums sastādīts latviešu valodā uz 52 lapām. Nolikumam ir 4 (četri) pielikumi, kas ir šī Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:
Pielikums Nr. 1 – Pretendenta pieteikums iepirkuma procedūrai uz 1 lpp.;
Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma forma uz 36 lpp.;
Pielikums Nr.3 – Pretendenta pieredze būvniecībā forma uz 1 lpp.
Pielikums Nr. 4 – Līguma projekts uz 5 lpp.


Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 			I. Rantiņa
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Pielikums Nr.1
Iepirkuma procedūra 
„Locītavu ķirurģijas nodaļas renovācija”,
identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/2MP-ERAF
PIETEIKUMS IEPIRKUMA PROCEDŪRAI
	Uzņēmuma nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr., datums:
	

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.,:
	

	Amatpersona:
	


(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, personas kods)
Ar šī pieteikuma iesniegšanu: 
1. piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā „Locītavu ķirurģijas nodaļas renovācija” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/2MP-ERAF), ko rīko PASŪTĪTĀJS – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003410729, juridiskā adrese Duntes iela 22, Rīga, LV-1005;
2. apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikumā par iepirkumu izvirzītās prasības;
3. apliecina, ka visas par viņu un Piedāvājumu sniegtās ziņas ir patiesas;
4. nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
5. apliecina, ka tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
6. apņemas slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma nosacījumus.
Paraksts:_________________________/_______________________/
                                  (uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)
                                                                                                    Z.v.     
	Uzņēmuma adrese
	

	Telefons, fakss, 
e-pasta adrese:
	

	Uzņēmuma bankas rekvizīti:
	

	Piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvniecībai iepirkuma procedūrā, līguma noslēgšanai pilnvarotā persona:

	


(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, personas kods, telefons)
2013.gada ______. ________________
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Pielikums Nr.2
Iepirkuma procedūras 
„Locītavu ķirurģijas nodaļas renovācija”
Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/2MP-ERAF

Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma tāme

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 1.korpusa 3.stāva telpu vienkāršoto renovāciju Rīgā, Duntes ielā 22 paredzēts veikt pēc VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” pasūtījuma un izteiktajiem norādījumiem.
Ēkas 3.stāvā paredzēta telpu pārplānošana, ņemot vērā funkcionālās izmaiņas pēc slimnīcas reanimācijas un uzņemšanas nodaļas jaunbūves, 1. korpusa rekonstrukcijas, kā arī nolūkā palielināt palātu un pacientu gultasvietu skaitu nodaļā.

Pielikumā:Telpu grafiskais attēlojums (skat.elektroniski http://www.tos.lv/lv/ERAF_III)

	 
	 
	 
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	Nr.p.k
	Kods
	Darba nosaukums
	
	
	Laika norma (c/st)
	Darba samaksas likme (Ls/h)
	Darba alga (Ls)
	Materiāli (Ls)
	Mehanismi (Ls)
	Kopā (Ls)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga (Ls)
	Materiāli (Ls)
	Mehanismi (Ls)
	Summa (Ls)

	 
	 
	Telpa Nr. 302, 303, 304, 305
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju ailes paplašināšana
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	5.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	5.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Grīdu gruntēšana 
	m2
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Grīdu pašizlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 5mm
	m2
	29.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	34. klases heterogēna, skaņu slāpējoša, antibakteriālo, ar "stain&bacteri" pāklājumu PVC linoleja ieklāšana, ar malām 10 cm uzlocītām uz sienām 
	m2
	29.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Nesošo metāla konstrukciju, aiļu pārsedžu ierīkošana un apdare
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Metāla statņu starpsienas b-150mm montāža ar 2 kārtu reģipša apšūvumu un minerālvates starpizolāciju b-100 mm
	m2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	Sienu un aiļu virsmas špaktēlēšana, slīpēšana
	m2
	170
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 
	Sienas un ailmalu krāsošana ar ar mazgājamo un dezinfekcijas izturīgu tonētu alkīda krāsu Tikkurila Luja/Interior extra (vai ekvivalents)
	m2
	135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plāksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 
	Iekārto moduļtipa griestu “Gyprex BIO” vai ekvivalenta  600x600 ierīkošana
	m2
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 
	Iekārto moduļtipa mitrumizturīgo griestu   600x600 ierīkošana
	m2
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vēdināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām adoptēto klozetpoda uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītāju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītāja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokāno gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	PVC kabeļu kanāla OBO 100x60 ar iekšējiem un ārējiem stūriem montāža 
	m
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	PVC kabeļa kanāla OBO 40x40 montāža 
	m
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Vienvietīgās kabeļu kanāla kontaktligzdas ar kārbu uzstādisana un pievienošana
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Vienvietīgās zemapmetuma kontaktligzdas ar kārbu un ramiti uzstādisana un pievienošana
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Dienas gaismas arm. 4x18w ar el.balastu un lampam uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Pie gultas sienas dienas gaismekļa ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Gaismekļa IP 56 ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana telpās ar paaugstinātu mitruma daudzumu
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Dežur.apgaismojuma  gaismekļa ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	2 pol. zemapmetuma slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	1 pol. zemapmetuma slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 306, 307, 308, 309
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā
	m2
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju ailes paplašināšana
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Grīdu gruntēšana 
	m2
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Grīdu pašizlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 5mm
	m2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	34. klases heterogēna, skaņu slāpējoša, antibakteriālo, ar "stain&bacteri" pāklājumu PVC linoleja ieklāšana, ar malām 10 cm uzlocītām uz sienām 
	m2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Nesošo metāla konstrukciju, aiļu pārsedžu ierīkošana un apdare
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Metāla statņu starpsienas b-150mm montāža ar 2 kārtu reģipša apšūvumu un minerālvates starpizolāciju b-100 mm
	m2
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	Sienu un aiļu virsmas špaktēlēšana, slīpēšana
	m2
	130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 
	Sienas un ailmalu krāsošana ar mazgājamo un dezinfekcijas izturīgu tonētu alkīda krāsu Tikkurila Luja/Interior extra (vai ekvivalents)
	m2
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plāksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 
	Iekārto moduļtipa griestu “Gyprex BIO” vai ekvivalents 600x600 ierīkošana
	m2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 
	Iekārto moduļtipa mitrumizturīgo griestu   600x600 ierīkošana
	m2
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vedināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām adoptēto klozetpoda uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītaja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokāno gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	PVC kabeļu kanāla OBO 100x60 ar iekšējiem un ārējiem stūriem montāža 
	m
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	PVC kabeļa kanāla OBO 40x40 montāža 
	m
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Vienvietīgās kabeļu kanāla kontaktligzdas ar kārbu uzstādīšana un pievienošana
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Vienvietīgās zemapmetuma kontaktligzdas ar kārbu un rāmīti uzstādīšana un pievienošana
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Dienas gaismas armatūras 4x18w ar el.balastu un lampam uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Pie gultas sienas dienas gaismekļa ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Gaismekļa IP 56 ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana telpās ar paaugstinātu mitruma daudzumu
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Dežur.apgaism. gaismekla ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	2 pol. zemapmetuma slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	1 pol. zemapmetuma slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 310, 311, 313
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Durvju ailes paplašināšana
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nesošo metāla konstrukciju, aiļu pārsedžu ierīkošana un apdare
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plāksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Iekārto moduļtipa mitrumizturīgo griestu   600x600 ierīkošana
	m2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vedināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām adoptēto klozetpoda uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītaja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokāno gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM vai ekvivalenta 3x1.5 mm2 montāža
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Gaismekļa IP 56 ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana telpās ar paaugstinātu mitruma daudzumu
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 314, 315, 317
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Durvju ailes paplašināšana
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nesošo metāla konstrukciju, aiļu pārsedžu ierīkošana un apdare
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plaksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Iekārto moduļtipa mitrumizturīgo griestu   600x600 ierīkošana
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vedināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām adoptēto klozetpoda uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītaja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokāno gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Gaismekļa IP 56 ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana telpās ar paaugstinātu mitruma daudzumu
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 318
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	PVC kabeļu kanāla OBO 100x60 ar iekšējiem un ārējiem stūriem montāža 
	m
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	PVC kabeļa kanāla OBO 40x40 montāža 
	m
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Vienvietīgās kabeļu kanāla kontaktligzdas ar kārbu uzstādīšana un pievienošana
	gb
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Vienvietīgās zemapmetuma kontaktligzdas ar kārbu un rāmīti uzstādīšana un pievienošana
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Dienas gaismas armatūras  4x18w ar el.balastu un lampām uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	2 pol. zemapmetuma  slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	1 pol. zemapmetuma slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 320, 321, 323
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Durvju ailes paplašināšana
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienām un flīžu nokalšana
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nesošo metāla konstrukciju, aiļu pārsedžu ierīkošana un apdare
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plāksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodi un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Iekārto moduļtipa mitrumizturīgo griestu   600x600 ierīkošana
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vedināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām adoptēto klozetpoda uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītaja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokāno gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Gaismekļa IP 56 ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana telpās ar paaugstinātu mitruma daudzumu
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija


	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 324, 325, 327
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Durvju ailes paplašināšana
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm, līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nesošo metāla konstrukciju, aiļu pārsedžu ierīkošana un apdare
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plāksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Iekārto moduļtipa mitrumizturīgo griestu 600x600 ierīkošana
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vedināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām adoptēto klozetpoda uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītaja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokāno gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Gaismekļa IP 56 ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana telpās ar paaugstinātu mitruma daudzumu
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 328, 329, 331
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Durvju ailes paplašināšana
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nesošo metāla konstrukciju, aiļu pārsedžu ierīkošana un apdare
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Sienas un ailmalu krāsošana ar ar mazgājamo un dezinfekcijas izturīgu tonētu alkīda krāsu Tikkurila Luja/Interior extra (vai ekvivalents)
	m2
	85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plāksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	Iekārto moduļtipa mitrumizturīgo griestu   600x600 ierīkošana
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vedināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām adoptēto klozetpoda uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītaja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokāno gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Gaismekļa IP 56 ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana telpās ar paaugstinātu mitruma daudzumu
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 332, 333, 335
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Durvju ailes paplašināšana
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdas cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nesošo metāla konstrukciju, aiļu pārsedžu ierīkošana un apdare
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plāksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Iekārto moduļtipa mitrumizturīgo griestu   600x600 ierīkošana
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vedināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām adoptēto klozetpoda uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Keramiskās izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītaja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokāno gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Gaismekļa IP 56 ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana telpās ar paaugstinātu mitruma daudzumu
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 336, 337, 339
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Durvju ailes paplašināšana
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nesošo metāla konstrukciju, aiļu pārsedžu ierīkošana un apdare
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plāksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Iekārto moduļtipa mitrumizturīgo griestu   600x600 ierīkošana
	m2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vedināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām adoptēto klozetpoda uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Keramiskās izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītaja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokāno gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Gaismekļa IP 56 ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana telpās ar paaugstinātu mitruma daudzumu
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 340, 341, 343
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Durvju ailes paplašināšana
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezumā līdz 50 mm
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nesošo metāla konstrukciju, aiļu pārsedžu ierīkošana un apdare
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plāksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Iekārto moduļtipa mitrumizturīgo griestu   600x600 ierīkošana
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vedināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām adoptēto klozetpoda uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītaja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokāno gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Gaismekļa IP 56 ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana telpās ar paaugstinātu mitruma daudzumu
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 344, 345, 347
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Durvju ailes paplašināšana
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienām un flīžu nokalšana
	m2
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nesošo metāla konstrukciju, aiļu pārsedžu ierīkošana un apdare
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plāksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Iekārto moduļtipa mitrumizturīgo griestu   600x600 ierīkošana
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vēdināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām adoptēto klozetpoda uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītaja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokāno gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Gaismekļa IP 56 ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana telpās ar paaugstinātu mitruma daudzumu
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 348, 349, 351
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Durvju ailes paplašināšana
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nesošo metāla konstrukciju, aiļu pārsedžu ierīkošana un apdare
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plāksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Iekārto moduļtipa mitrumizturīgo griestu   600x600 ierīkošana
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vēdināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām adoptēto klozetpoda uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītaja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokāno gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Gaismekļa IP 56 ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana telpās ar paaugstinātu mitruma daudzumu
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 352, 353, 355
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Durvju ailes paplašināšana
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nesošo metāla konstrukciju, aiļu pārsedžu ierīkošana un apdare
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plāksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Iekārto moduļtipa mitrumizturīgo griestu   600x600 ierīkošana
	m2
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vedināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām adoptēto klozetpoda uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītaja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokāno gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Gaismekļa IP 56 ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana telpās ar paaugstinātu mitruma daudzumu
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 356, 357, 358, 359, 360
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā
	m2
	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju ailes paplašināšana
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	5.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	5.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Grīdu gruntēšana 
	m2
	34.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Grīdu pašizlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 5mm
	m2
	34.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	34. klases heterogēna, skaņu slāpējoša, antibakteriālo, ar "stain&bacteri" pāklājumu PVC linoleja ieklāšana, ar malām 10 cm uzlocītām uz sienām 
	m2
	34.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Nesošo metāla konstrukciju, aiļu pārsedžu ierīkošana un apdare
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Metāla statņu starpsienas b-150mm montāža ar 2 kārtu reģipša apšūvumu un minerālvates starpizolāciju b-100 mm
	m2
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	Sienu un aiļu virsmas špaktēlēšana, slīpēšana
	m2
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 
	Sienas un ailmalu krāsošana ar ar mazgājamo un dezinfekcijas izturīgu tonētu alkīda krāsu Tikkurila Luja/Interior extra (vai ekvivalents)
	m2
	85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plāksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 
	Iekārto moduļtipa griestu “Gyprex BIO” vai ekvivalents  600x600 ierīkošana
	m2
	34.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 
	Iekārto moduļtipa mitrumizturīgo griestu   600x600 ierīkošana
	m2
	5.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vedināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām adoptēto klozetpoda uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītaja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokāno gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	PVC kabeļu kanāla OBO 100x60 ar iekšējiem un ārējiem stūriem montāža 
	m
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	PVC kabeļa kanāla OBO 40x40 montāža 
	m
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Vienvietīgās kabeļu kanāla kontaktligzdas ar kārbu uzstādisana un pievienošana
	gb
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Vienvietīgās zemapmetuma  kontaktligzdas ar kārbu un ramiti uzstādisana un pievienošana
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Dienas gaismas arm. 4x18w ar el.balastu un lampam uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Pie gultas sienas dienas gaismekļa ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Gaismekļa IP 56 ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana telpās ar paaugstinātu mitruma daudzumu
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Dežur.apgaism. gaismekla ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	2 pol. zemapmetuma  slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	1 pol. zemapmetuma  slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 362. 363
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā
	m2
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	5.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	5.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Grīdu gruntēšana 
	m2
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Grīdu pašizlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 5mm
	m2
	22.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	34. klases heterogēna, skaņu slāpējoša, antibakteriālo, ar "stain&bacteri" pāklājumu PVC linoleja ieklāšana, ar malām 10 cm uzlocītām uz sienām 
	m2
	22.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Nesošo metāla konstrukciju, aiļu pārsedžu ierīkošana un apdare
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Metāla statņu starpsienas b-150mm montāža ar 2 kārtu reģipša apšūvumu un minerālvates starpizolāciju b-100 mm
	m2
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	Sienu un aiļu virsmas špaktēlēšana, slīpēšana
	m2
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 
	Sienas un ailmalu krāsošana ar ar mazgājamo un dezinfekcijas izturīgu tonētu alkīda krāsu Tikkurila Luja/Interior extra (vai ekvivalents)
	m2
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plāksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 
	Iekārto moduļtipa griestu “Gyprex BIO” vai ekvivalents  600x600 ierīkošana
	m2
	22.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 
	Iekārto moduļtipa mitrumizturīgo griestu   600x600 ierīkošana
	m2
	5.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vedināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām adoptēto klozetpoda uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītaja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokāno gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	PVC kabeļu kanāla OBO 100x60 ar iekšējiem un ārējiem stūriem montāža 
	m
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	PVC kabeļa kanāla OBO 40x40 montāža 
	m
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Vienvietīgās kabeļu kanāla kontaktligzdas ar kārbu uzstādisana un pievienošana
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Vienvietīgās zemapmetuma  kontaktligzdas ar kārbu un ramiti uzstādisana un pievienošana
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Dienas gaismas arm. 4x18w ar el.balastu un lampam uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Pie gultas sienas dienas gaismekļa ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Gaismekļa IP 56 ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana telpās ar paaugstinātu mitruma daudzumu
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Dežur.apgaism. gaismekla ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	2 pol. zemapmetuma  slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	1 pol. zemapmetuma  slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 364
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Sienu un aiļu virsmas špaktēlēšana, slīpēšana
	m2
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Iekārto moduļtipa griestu “Gyprex BIO” vai ekvivalents  600x600 ierīkošana
	m2
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vedināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Vienvietīgās zemapmetuma  kontaktligzdas ar kārbu un ramiti uzstādisana un pievienošana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Dienas gaismas arm. 4x18w ar el.balastu un lampam uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	1 pol. zemapmetuma  slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 365, 365a
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā
	m2
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	4.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	4.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Grīdu gruntēšana 
	m2
	27.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Grīdu pašizlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 5mm
	m2
	27.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	34. klases heterogēna, skaņu slāpējoša, antibakteriālo, ar "stain&bacteri" pāklājumu PVC linoleja ieklāšana, ar malām 10 cm uzlocītām uz sienām 
	m2
	27.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Nesošo metāla konstrukciju, aiļu pārsedžu ierīkošana un apdare
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Metāla statņu starpsienas b-150mm montāža ar 2 kārtu reģipša apšūvumu un minerālvates starpizolāciju b-100 mm
	m2
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	Sienu un aiļu virsmas špaktēlēšana, slīpēšana
	m2
	68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 
	Sienas un ailmalu krāsošana ar ar mazgājamo un dezinfekcijas izturīgu tonētu alkīda krāsu Tikkurila Luja/Interior extra (vai ekvivalents)
	m2
	68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plāksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 
	Iekārto moduļtipa griestu “Gyprex BIO” vai ekvivalents  600x600 ierīkošana
	m2
	27.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 
	Iekārto moduļtipa mitrumizturīgo griestu   600x600 ierīkošana
	m2
	4.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vedināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām adoptēto klozetpoda uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītaja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokano gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	PVC kabeļu kanāla OBO 100x60 ar iekšējiem un ārējiem stūriem montāža 
	m
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	PVC kabeļa kanāla OBO 40x40 montāža 
	m
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Vienvietīgās kabeļu kanāla kontaktligzdas ar kārbu uzstādisana un pievienošana
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Vienvietīgās zemapmetuma  kontaktligzdas ar kārbu un ramiti uzstādisana un pievienošana
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Dienas gaismas arm. 4x18w ar el.balastu un lampam uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Pie gultas sienas dienas gaismekļa ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Gaismekļa IP 56 ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana telpās ar paaugstinātu mitruma daudzumu
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Dežur.apgaism. gaismekla ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	2 pol. zemapmetuma  slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	1 pol. zemapmetuma  slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 367, 368
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā
	m2
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	4.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	4.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Grīdu gruntēšana 
	m2
	30.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Grīdu pašizlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 5mm
	m2
	30.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	34. klases heterogēna, skaņu slāpējoša, antibakteriālo, ar "stain&bacteri" pāklājumu PVC linoleja ieklāšana, ar malām 10 cm uzlocītām uz sienām 
	m2
	30.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Nesošo metāla konstrukciju, aiļu pārsedžu ierīkošana un apdare
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Metāla statņu starpsienas b-150mm montāža ar 2 kārtu reģipša apšūvumu un minerālvates starpizolāciju b-100 mm
	m2
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	Sienu un aiļu virsmas špaktēlēšana, slīpēšana
	m2
	77
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 
	Sienas un ailmalu krāsošana ar ar mazgājamo un dezinfekcijas izturīgu tonētu alkīda krāsu Tikkurila Luja/Interior extra (vai ekvivalents)
	m2
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plāksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 
	Iekārto moduļtipa griestu “Gyprex BIO” vai ekvivalents  600x600 ierīkošana
	m2
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 
	Iekārto moduļtipa mitrumizturīgo griestu   600x600 ierīkošana
	m2
	4.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vedināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām adoptēto klozetpoda uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītaja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokāno gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	PVC kabeļu kanāla OBO 100x60 ar iekšējiem un ārējiem stūriem montāža 
	m
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	PVC kabeļa kanāla OBO 40x40 montāža 
	m
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Vienvietīgās kabeļu kanāla kontaktligzdas ar kārbu uzstādisana un pievienošana
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Vienvietīgās zemapmetuma  kontaktligzdas ar kārbu un ramiti uzstādisana un pievienošana
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Dienas gaismas arm. 4x18w ar el.balastu un lampam uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Pie gultas sienas dienas gaismekļa ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Gaismekļa IP 56 ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana telpās ar paaugstinātu mitruma daudzumu
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Dežur.apgaism. gaismekla ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	2 pol. zemapmetuma  slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	1 pol. zemapmetuma  slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 369
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā
	m2
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nesošo metāla konstrukciju, aiļu pārsedžu ierīkošana un apdare
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Sienu un aiļu virsmas špaktēlēšana, slīpēšana
	m2
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plāksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Iekārto moduļtipa griestu “Gyprex BIO” vai ekvivalents  600x600 ierīkošana
	m2
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vedināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana šibermašinas pieslēgšanai
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītaja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokāno gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Kabeļa NYM 3x2.5 mm2 montāža
	m
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Gaismekļa IP 56 ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana telpās ar paaugstinātu mitruma daudzumu
	gb
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dienas gaismas arm. 4x18w ar el.balastu un lampam uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	2 pol. zemapmetuma  slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 370, 371
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā
	m2
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Alumīnija stiklotas starpsienas 2380x2450ar durvju vērtni izgatavošana un uzstādīšana
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Alumīnija stiklotas starpsienas 2450x2450ar durvju vērtni izgatavošana un uzstādīšana
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Sienu un aiļu virsmas špaktēlēšana, slīpēšana
	m2
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Sienas un ailmalu krāsošana ar ar mazgājamo un dezinfekcijas izturīgu tonētu alkīda krāsu Tikkurila Luja/Interior extra (vai ekvivalents)
	m2
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Iekārto moduļtipa griestu “Gyprex BIO” vai ekvivalents  600x600 ierīkošana
	m2
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Vienvietīgās zemapmetuma  kontaktligzdas ar kārbu un rāmīti uzstādišana un pievienošana
	gb
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Dienas gaismas arm. 4x18w ar el.balastu un lampam uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	2 pol. zemapmetuma  slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 373, 374
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā
	m2
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nesošo metāla konstrukciju, aiļu pārsedžu ierīkošana un apdare
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Sienu un aiļu virsmas špaktēlēšana, slīpēšana
	m2
	75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Sienas un ailmalu krāsošana ar ar mazgājamo un dezinfekcijas izturīgu tonētu alkīda krāsu Tikkurila Luja/Interior extra (vai ekvivalents)
	m2
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plāksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Iekārto moduļtipa griestu “Gyprex BIO” vai ekvivalents  600x600 ierīkošana
	m2
	75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vedināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana medicīnas iekārtas pieslēgšanai
	kpl
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītaja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokāno gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Kabeļa NYM 3x2.5 mm2 montāža
	m
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Vienvietīgās zemapmetuma  kontaktligzdas IP 56 ar kārbu un ramiti uzstādisana un pievienošana
	gb
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dienas gaismas arm. 4x18w ar el.balastu un lampam uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	2 pol. zemapmetuma  slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 375, 377
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Durvju ailes paplašināšana
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Grīdu gruntēšana 
	m2
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Grīdu pašizlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 5mm
	m2
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	34. klases heterogēna, skaņu slāpējoša, antibakteriālo, ar "stain&bacteri" pāklājumu PVC linoleja ieklāšana, ar malām 10 cm uzlocītām uz sienām 
	m2
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Sienu un aiļu virsmas špaktēlēšana, slīpēšana
	m2
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	Sienas un ailmalu krāsošana ar ar mazgājamo un dezinfekcijas izturīgu tonētu alkīda krāsu Tikkurila Luja/Interior extra (vai ekvivalents)
	m2
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 
	Iekārto moduļtipa griestu “Gyprex BIO” vai ekvivalents  600x600 ierīkošana
	m2
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vedināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	PVC kabeļu kanāla OBO 100x60 ar iekšējiem un ārējiem stūriem montāža 
	m
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	PVC kabeļa kanāla OBO 40x40 montāža 
	m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Vienvietīgās kabeļu kanāla kontaktligzdas ar kārbu uzstādisana un pievienošana
	gb
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Vienvietīgās zemapmetuma  kontaktligzdas ar kārbu un ramiti uzstādisana un pievienošana
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Dienas gaismas arm. 4x18w ar el.balastu un lampam uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	2 pol. zemapmetuma  slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Telpa Nr. 378, 379, 380
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā
	m2
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Durvju bloka demontāža
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm
	m2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehnisko ierīču un ventilācijas vadu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdu cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana līdz 50mm 
	m2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Horizontālas hidroizolācijas 2 kārtas ierīkošana 
	m2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Metāla statņu starpsienas b-150mm montāža ar 2 kārtu reģipša apšūvumu un minerālvates starpizolāciju b-100 mm
	m2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Sienu un aiļu virsmas špaktēlēšana, slīpēšana
	m2
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare
	m2
	85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Sienas un ailmalu krāsošana ar ar mazgājamo un dezinfekcijas izturīgu tonētu alkīda krāsu Tikkurila Luja/Interior extra (vai ekvivalents)
	m2
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Koka durvju bloka 1300x2100 (ar nerūsējoša tērauda plāksnēm b-1mm1300x1300 no abām pusēm) uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	Koka durvju bloka 900x2100 uzstādīšana ar aplodu un furnitūru, aiļu apdare no abām pusēm
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Iekārto moduļtipa griestu “Gyprex BIO” vai ekvivalents  600x600 ierīkošana
	m2
	27.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 
	Iekārto moduļtipa mitrumizturīgo griestu   600x600 ierīkošana
	m2
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Santehniskie un vedināšanas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Klozetpoda uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītaju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Kanalizācijas trapa Dn50 uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Dušas ūdensmaisītaja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Nosūces difuzoru uzstādīšana un pieslēgšana ar lokāno gaisa vadu Dn 100 maģistrālē
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža
	m
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	PVC kabeļu kanāla OBO 100x60 ar iekšējiem un ārējiem stūriem montāža 
	m
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	PVC kabeļa kanāla OBO 40x40 montāža 
	m
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Vienvietīgās kabeļu kanāla kontaktligzdas ar kārbu uzstādisana un pievienošana
	gb
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Dienas gaismas arm. 4x18w ar el.balastu un lampam uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Gaismekļa IP 56 ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana telpās ar paaugstinātu mitruma daudzumu
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	2 pol. zemapmetuma  slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	1 pol. zemapmetuma  slēdžu uzstādīšana un pieslēgšana
	gb
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Sadales kārbu 100x100 uzstādīšana un komutācija
	gb
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Koridors
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana
	m2
	95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Esošās elektroinstalācijas un vājstavas kabeļu un iekārtu demontāža
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri
	m2
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celtniecības darbi
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Grīdas seguma daļējais remonts, atjaunošana
	m2
	220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Alumīnija stiklotas starpsienas 2700x2450ar durvju vērtni izgatavošana un uzstādīšana
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Sienu un aiļu virsmas izlīdzināšana ar sauso maisījumu
	m2
	95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Sienu un aiļu virsmas špaktēlēšana, slīpēšana
	m2
	95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Sienas un ailmalu krāsošana ar ar mazgājamo un dezinfekcijas izturīgu tonētu alkīda krāsu Tikkurila Luja/Interior extra (vai ekvivalents)
	m2
	95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elektromontāžas darbi 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Kabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža un pieslēgšana el.sadalē
	m
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Kabeļa NYM 3x2.5 mm2 montāža un pieslēgšana el.sadalē
	m
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Kabeļa NYM 5x10 mm2 montāža un pieslēgšana el.sadalē
	m
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Zemapmetuma  36 mod. El. Sadales uzstādīšana un komutācija
	kpl
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Ievadslēdža RB63A 3p uzstadīšana
	gb
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Automat.slēdža B10A uzstadīšana
	gb
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Automat.slēdža C16A uzstadīšana
	gb
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Automat.slēdža C25A uzstadīšana
	gb
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	kpl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Ugunsdzēsības signalizācijas projektēšana un montāža
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	SMARTLINE 036-4 vai ekvivalents Ugunsdrošības signalizācijas panelis 4 zonas, paplaš. līdz 36 zonām
	gab.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	SMARTLINE 8z 8 zonu paplašinātājs
	gab.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Barošanas bloks 24V 3A
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Akumulators 12V 18Ah
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Dūmu detektors ar bāzi 24v 2 vadu EA-318-2 (NB-338-2)
	gab.
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Dūmu detektors ar bāzi 24v 2 vadu EA-318-2L ar izeju indikatoram
	gab.
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Ugunsdz.trauksmes poga FP-3RD
	gab.
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Sirēna 24V SL-150R (LD-96R)
	gab.
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Kārba ar indikatoru VSU-01
	gab.
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Kabelis J-Y(St)Y 1x2x0,8+S, 100m/rullis
	m
	2500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	Kabelis ugunsizturīgs JE-H(ST)H E30 1x2x0,8, ekranēts
	m
	550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Plastmasas caurule ar papl. D=16mm
	m
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 
	Projektēšana (dokumentācijas izstrāde)
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 
	Ugunsdrošas putas
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 
	Instalācijas materiāli
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Integrētās medicīnas personāla izsaukuma sistēmas projektēšana un montāža
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	IP power supply controller, L7700, Intercall
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	Intercall FJB2 Fuse Junction Board
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Intercall L628 Series LCD Display Unit
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Intercall L622 600/700 Series Standard Call Point
	gab.
	122
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Overdoor Light with red / green LED Intercall L746
	gab.
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Kabelis CAT5e UTP 4x2x0,5
	m
	1400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Projektēšana (dokumentācijas izstrāde)
	koml.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	instalācijas materiāli
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Invalīda atbalsta rokturi tualetē piestiprināmi pie sienas
	gab.
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	 
	Transporta izdevumi
	%
	 

	 
	Sociālais nodoklis
	%
	

	 
	Tiešās izmaksas kopā:
	 
	 

	 
	Virsizdevumi
	%
	 

	 
	Peļņa
	%
	 

	 
	Kopā:
	 
	 

	 
	PVN
	%
	

	 
	Tāmes izmaksas:
	 
	 





Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona)                                           		(paraksts)
   	  ___ / ___ / ______                                                                                        		Z.v. 
				(diena/mēnesis/gads)	

Tehniskais -finanšu piedāvājums pretendentam ir obligāti jāiesniedz arī elektroniskā formā – CD-R diskā vai citā datu nesējā, MS EXCEL formātā.



 

Pielikums Nr.3
Iepirkuma procedūras
„Locītavu ķirurģijas nodaļas renovācija”
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/2MP-ERAF

PRETENDENTA PIEREDZE BŪVNIECĪBĀ 
(saskaņā ar nolikuma 28.punktu)

Pretendents
	Nosaukums
	reģistrācijas nr.
	adrese

	
	

	



	Nr.
p.k.
	Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums
	Objekta platība m2
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	Darbu izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas (ekspluatācijā nodošanas) gads un mēnesis

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



1.	Pretendents būvniecības darbu sarakstā iekļauj būvobjektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi.

2.	Pretendents par būvobjektu (2 (diviem), kas iekļauts būvniecības darbu sarakstā, iesniedz pozitīvas atsauksmes.



Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona)                                           		(paraksts)

    	 ___ / ___ / ______                                                                                        		Z.v. 
				(diena/mēnesis/gads)	 



[bookmark: RANGE!A1:C237]Pielikums Nr.4
Iepirkuma procedūras
„Locītavu ķirurģijas nodaļas renovācija”,
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/2MP-ERAF
Līguma projekts

Rīgā                                                                                                       2013. gada _____________

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 ,turpmāk saukta - Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekles Ineses Rantiņa personās, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, turpmāk tekstā  - Pasūtītājs, un 
_______________________________, turpmāk saukts - Uzņēmējs, tās ____________________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk LĪDZĒJI, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, ERAF līdzfinansētās aktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība”, projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA ”Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” ietvaros ar projekta nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/013, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkuma procedūru „Locītavu ķirurģijas nodaļas renovācija”, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/2MP-ERAF), noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA
1.1. Uzņēmējs veic locītavu ķirurģijas nodaļas renovācija 3. stāvā saskaņā ar Iepirkuma procedūras Tehniskajām specifikācijām (turpmāk – Objekts) Pasūtītāja noteiktajā apjomā (turpmāk viss kopā – Darbi). Darbu apjoms un cenas atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Iepirkuma procedūrā un ir noteikts Līguma 1. pielikumā. Darbi tiek veikti pamatojoties uz Uzņēmēja piedāvājumu Iepirkuma procedūrā un veicamo Darbu izpildes grafiku (Līguma 2. pielikums), ievērojot visu normatīvo aktu prasības, kas uz to attiecas.
1.2. Uzņēmējam ir saistoša visa Iepirkuma procedūras dokumentācija.

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Par pienācīgu Darbu izpildi Uzņēmējs saņem LVL ____,__ ( lati un  santīmi), bez Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), kas atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Iepirkuma procedūrā.
2.2. PVN valsts budžetā maksā Pasūtītājs.
2.3. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
2.4. PVN pie pašreizējās 21 % likmes sastāda LVL ____,__ ( lati un  santīmi). Kopējā Līguma summa pie pašreizējās PVN 21% likmes ir LVL _____,__ ( lati un  santīmi).
2.5. Par pienācīgi izpildītiem Darbiem tiek uzskatīta Darbu pieņemšana no Pasūtītāja puses.
2.6. Līgumcenā ietvertas pilnīgi visas izmaksas, kas var rasties Uzņēmējam, izpildot Darbus. Nekādi sadārdzinājumi un Pasūtītāja rezerve Līguma izpildes gaitā nav paredzēti.
2.7. Pasūtītājs veic norēķinus par Uzņēmēja veiktajiem Darbiem līdz katra nākamā mēneša 15. datumam Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ikmēneša Darbu izpildes atskaiti par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Darbiem. Līguma summas samaksa tiek veikta pa daļām vienu reizi mēnesī atbilstoši faktiski veikto Darbu apjomam pēc Darbu pieņemšanas no Pasūtītāja puses. Maksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad minētos dokumentus akceptējis Pasūtītājs un saņēmis rēķinu;
2.8. Uzņēmēja izrakstītajos rēķinos obligāti jānorāda attiecīgā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā projekta numurs.

3. DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1. [bookmark: _GoBack]Darbu izpildes termiņš: 12.08.2013. – _____________.
3.1.1. Darbu organizāciju Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi: energo un saimniecības nodaļas vadītājs Liberijs Počs, Duntes iela 22, Rīga, 29495245, e-pasta adrese Liberijs.Pocs@tos.lv.
3.2. Kontaktpersona no Uzņēmēja puses: atbildīgais darbu vadītājs ______________, tālr.________.
3.3. Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt vienīgi ar rakstisku papildvienošanos, ko noslēdz pēc Pušu sastādīta akta, kurā konstatēti tādi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un tām nebija jāparedz, kā arī nevarēja ietekmēt, Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama.
3.4. Par Darbu organizācijas jautājumiem Pušu pārstāvji lemj būvsapulcē. Būvsapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti rakstveidā protokolā. Protokolā fiksētie lēmumi ir saistoši Līguma Pusēm.
3.5. Būvsapulces tiek sasauktas vienu reizi nedēļā. Būvsapulces sasaukšanu, organizāciju un protokola sagatavošanu nodrošina Pasūtītājs. Būvsapulces protokolu paraksta visi atbildīgie Pušu pārstāvji.
3.6. Uzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 5. datumam sastāda aktus par iepriekšējā mēnesī izpildītiem Darbiem un iesniedz Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu pieņemtos Darbus, veicot pieņemšanu ekspluatācijā (galīgā pārbaude). Akti par izpildītiem Darbiem tiek noformēti atbilstoši ikmēneša Darbu izpildes atskaitēm.
3.7. Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Tehniskajām specifikācijām un normatīvo aktu prasībām.
3.8. Pēc neatbilstību novēršanas Uzņēmējs iesniedz aktus atkārtoti, bet Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda aktus Līguma 3.6. un 3.7. punktos noteiktajā kārtībā.
3.9. Pasūtītājs pieņem Objektu pēc pilna Darbu apjoma izpildes ar pieņemšanas – nodošanas aktu (Akts), ko sagatavo un iesniedz Uzņēmējs. Pasūtītājs Aktu paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas vai iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu Aktu parakstīt.
3.10. Līguma 3.9. punktā minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz pamatotus iebildumus.
3.11. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Aktu atkārtoti un tas tiek izskatīts un parakstīts, ievērojot 3.9. punkta noteikumus.
3.12. Remonta darbu laikā VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 1. korpusa telpās netiks pārtraukts ārstniecības process.
3.13. Remonta darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus Pasūtītāja ārstnieciskajā darbībā.
3.14. Būvgružu izvākšanas vietas un veidu būvdarbu izpildītājam norāda Pasūtītāja pārstāvji.
3.15. Darbi jāveic ievērojot slimnīcas darba specifiku, pacientu intereses, slimnīcas darba režīmu un slimnīcas darbinieku darba vajadzības.

4. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI
4.1. Uzņēmējs apņemas veikt visus Darbus Objektā sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, kurš norādīts Iepirkuma procedūrai iesniegtajā Uzņēmēja piedāvājumā.
4.2. Atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņa Objektā notiek tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, vai pēc Pasūtītāja iniciatīvas, ja atbildīgais būvdarbu vadītājs neveic kvalitatīvi savus pienākumus.
4.3. Nomaiņas gadījumā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.
4.4. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju.
4.5. Uzņēmēja pienākumos ietilpst:
4.5.1. darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpilde un ievērošana;
4.5.2. tīrības un kārtības nodrošināšana Objektā visā Darbu izpildes laikā, t.sk., būvgružu un celtniecības atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu;
4.6. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt pārskatu par Darbu izpildes gaitu Objektā.
4.7. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja Darba aizsardzības kompitentam speciālistam informāciju dokumentu kopiju veidā par Uzņēmēja darbinieku instruktāžu un apmācību Darba aizsardzības likumā noteiktajā apjomā.
4.8. Pirms ugunsbīstamo darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja Darba aizsardzības kompitentam speciālistam Norīkojuma ugunsbīstamā darba veikšanai kopiju.
4.9. Uzņēmējam ir pienākums brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī nekavējoties veikt visus nepieciešamos pasākumus radušos apstākļu novēršanai.
4.10. Uzņēmējam ir atļauts izmantot noteiktas Darbu daļas izpildei tikai Iepirkuma procedūras piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus (ja tādi paredzēti iepirkuma procedūras piedāvājumā).
4.11. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par jebkuru apakšuzņēmēju rīcību Objektā, kā arī Darbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu(ja tādi paredzēti iepirkuma procedūras piedāvājumā).

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI
5.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
5.2. Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina savlaicīgu Darbu pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai Uzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju puses.

6. GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA
6.1. Darbu garantijas laiks noteikts 24 mēneši no brīža, kad Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Pasūtītājs.
6.2. Darbu izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi:
6.2.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ;
6.2.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;
6.2.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasību, tad Uzņēmējam jāveic defektu novēršanas darbi. Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesības defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu izmaksas tiek segtas uz vainojamās Puses rēķina.
6.3. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības defektus, kas radušies Uzņēmēja vainojamas darbības dēļ, šādā kārtībā:
6.3.1. 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklātajiem defektiem;

7. APDROŠINĀŠANA
7.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju un visu būvniecības risku apdrošināšanas polisi šim atsevišķajam objektam, obligāti iekļaujot apdrošināšanu pret kaitējumu Pasūtītāja esošajam īpašumam ar apjomu vismaz LVL 100 000,00 (simts tūkstoši latu).
7.2.  Abiem apdrošināšanas līgumiem jābūt spēkā nepārtraukti visā Darbu izpildes termiņa garumā un vēl 30 dienas pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai no Pasūtītāja puses.
7.3. Uzņēmējam nav atļauts uzsākt Darbus pirms stājas spēkā visu būvniecības risku apdrošināšanas līgums.

8. PUŠU ATBILDĪBA
8.1. Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē Līgumā vai Darbu izpildes grafikā noteiktos Darbu izpildes termiņus, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam soda naudu 0,1% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, ja par to nav noslēgta Pušu savstarpēja vienošanās.
8.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam soda naudu 0,1 % apmērā no nokavētās summas par katru dienu.
8.3. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 3 000 (trīs tūkstoši lati), bet Pasūtītājs izmanto savas Līguma 9.2. punktā noteiktās tiesības, ja Uzņēmējs:
8.3.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus;
8.3.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu;
8.3.3. atsakās turpināt Darbus;
8.3.4. Darbu izpildes grafikā noteikto Darbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;
8.3.5. Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;
8.3.6. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, t.sk. lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt soda naudu un/vai līgumsodu no Uzņēmējam pienākošās samaksas par Darbu izpildi.
8.5. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus.
8.6. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi aizkavē vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi nepārvaramas varas (Force majeure), t.i., karš, karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiespējamu Pušu saistību izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstākļi. 
8.7. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski.
8.8. Strīdus gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi neatbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi atbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Pasūtītājs.

9. LĪGUMA DARBĪBA
9.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējais no Pušu pārstāvjiem un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
9.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ieturēt soda naudu, saņemt līgumsodu, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs:
9.2.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus;
9.2.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu;
9.2.3. atsakās turpināt Darbus;
9.3.4. Darbu izpildes grafikā noteikto Darbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;
9.2.5. Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;
9.2.6. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, t.sk. lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus.
10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
10.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie noteikumi (izņemot līgumcenu) var tikt grozīti vai papildināti tikai abu Pušu pārstāvjiem parakstot papildus vienošanos. Papildus vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10.2. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā, parakstot par to rakstisku vienošanos.
10.3. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.4. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas šajā Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai.
10.5. Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam. 
10.6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām latviešu valodā un tam pievienoti šādi 2 (divi) pielikumi:
Pielikums Nr.1- Darbu apjomi un cenas (Uzņēmēja piedāvājums Iepirkuma procedūrā);
Pielikums Nr.2- Darbu izpildes grafiks.
10.7. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Uzņēmēja, otrs – pie Pasūtītāja. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

11. LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES
	PASŪTĪTĀJS:
	UZŅĒMĒJS:

	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Reģ. Nr. 40003410729
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
„Swedbank” AS
Konta Nr. LV92HABA0551009437916
Kods: HABALV22
Tel.67399300, fakss 67392348

	

	Valdes priekšsēdētāja: 
______________________                    Z.v
Anita Vaivode 

Valdes locekle:
Inese Rantiņa  _______________
	   _____________:
____________________                Z.v. 
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