

Rīgā

2013. gada 14.augustā.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību *“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”*, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Dunties iela 22 (turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS un SLIMNĪCA), tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodēs un valdes locekles Ineses Rantiņas personās, kas darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SSMP”, reģ.Nr. 40103625116, Čiekurkalna 6. šķērslīnija 6A, Rīga, LV-1026, turpmāk – UZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa Jurija Kotļika personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk LĪDZĒJI, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkuma procedūru „**Hidranta un aizbīdņu remonts**”, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/19MP), noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums:

### 1. Līguma priekšmets

- 1.1. UZŅĒMĒJS ar saviem materiāliem un darbaspēku, apņemas veikt: **hidranta pie 5.korpusa un aizbīdņu pie 3.korpusa un 12.korpusa remontu**. Šie līgumā minētie darbi tiek veikti saskaņā ar finanšu piedāvājumu - tāmi, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa (**Pielikums Nr.1**).
- 1.2. UZŅĒMĒJS izpilda visus šajā Līgumā paredzētos darbus pienācīgā kvalitātē, izmantojot savas vai nomātās iekārtas.

### 2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. PASŪTĪTĀJS līguma summu **Ls 4959.85 bez PVN** samaksā, pamatojoties uz UZŅĒMĒJA izrakstīto rēķinu latos (Ls), un pārskaita to Uzņēmēja norēķinu kontā.
- 2.2. Līguma summu PASŪTĪTĀJS samaksā sekojošā kārtībā:
  - 2.2.1. Pēc līguma noslēgšanas brīža PASŪTĪTĀJS piecu darbdienu laikā pārskaita UZŅĒMĒJA kontā avansu 30% apmērā no darbu kopsummas – **Ls 1487.95 bez PVN**.
  - 2.2.2. Ja PASŪTĪTĀJS nokavē 2.2.1. punktā minētā avansa samaksu, tad darbu izpildes termiņš tiek attiecīgi pagarināts.
- 2.3. PASŪTĪTĀJS atlikušo summu 70% apmērā - **Ls 3471.90 bez PVN** ieskaita UZŅĒMĒJA kontā 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc darbu pabeigšanas un nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas.

### 3. UZŅĒMĒJA tiesības un pienākumi

- 3.1. UZŅĒMĒJS apņemas sākt līguma priekšmetā paredzētos darbus ne vēlāk kā 2013. gada 15.augustā, izpildīt darbus nepieciešamajā kvalitātē un saskaņā ar spēkā esošajiem LR celtniecības normatīviem un normatīvo aktu prasībām.
- 3.2. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par šajā līgumā paredzēto saistību izpildi saskaņā ar līguma noteikumiem un spēkā esošo LR likumdošanu.
- 3.3. UZŅĒMĒJS nodrošina, lai darbu izpildes gaitā UZŅĒMĒJA darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no līguma noteikumiem, tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā - tāmē noteiktās izpildes kārtības, termiņiem, finanšu un celtniecības materiālu izmantojuma.
- 3.4. UZŅĒMĒJS nedrīkst nodot ar šo līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas.

- 3.5. UZŅĒMĒJS ir pilnībā atbildīgs PASŪTĪTĀJAM par to personu rīcību, kuras UZŅĒMĒJS piesaistījis šā līguma priekšmetā paredzēto darbu izpildei.
- 3.6. UZŅĒMĒJS apņemas līgumā paredzētos darbus veikt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tehniskās specifikācijas prasībām un finanšu piedāvājumam - tāmei, ievērojot tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, darba drošības un ugunsdrošības prasības.
- 3.7. UZŅĒMĒJAM ir pienākums pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma rakstveidā 3 darba dienu laikā sniegt informāciju par:
- 3.7.1. darbu izpildes gaitu;
- 3.7.2. apstākļiem, kas traucē darbu izpildi;
- 3.7.3. apstākļiem, kas varētu traucēt darbu izpildi.
- 3.8. UZŅĒMĒJS nav tiesīgs bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas veikt papilddarbus, kas nav paredzēti tehniskajā specifikācijā. Ja UZŅĒMĒJS veic citus papilddarbus bez rakstveida saskaņošanas, tad PASŪTĪTĀJAM nav pienākums par tiem maksāt.
- 3.9. UZŅĒMĒJS apņemas izmantot tikai sertificētus materiālus un izstrādājumus, kuru izcelsmes sertifikāti darba gaitā tiks iesniegti Pasūtītājam. Izstrādājumu un materiālu izmantošana, ja nav izdots sertifikāts Latvijas Republikā, tiek atļauta, ja sertifikātā un tehniskajā dokumentācijā uzrādītās kvalitātes īpašības tiek nodrošinātas ar izgatavotāja garantiju, vai, ja sertifikāts nav pretrunā ar Eiropas Savienības (ES) standartu prasībām.

#### **4. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi**

- 4.1. Šajā līgumā paredzēto darbu veikšanai PASŪTĪTĀJS apņemas nodot UZŅĒMĒJAM objektu līdz **2013. gada 15.septembrim**.
- 4.2. Līdz šajā līgumā paredzēto darbu izpildes sākumam PASŪTĪTĀJS apņemas sniegt UZŅĒMĒJAM visu informāciju, kas nepieciešama šā līguma izpildei.
- 4.3. Šī līguma darbības laikā PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt UZŅĒMĒJAM iekļūšanu objektā, lai varētu veikt šajā līgumā paredzētos darbus.
- 4.4. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt UZŅĒMĒJAM par atbilstoši šim līgumam veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem.
- 4.5. PASŪTĪTĀJS norīko savu pārstāvi, kurš ir tiesīgs kontrolēt darbu izpildi un saņemt no UZŅĒMĒJA 2.7. punktā minēto informāciju.

#### **5. Darbu izpildes nodošanas un pieņemšanas kārtība**

- 5.1. Līgumā paredzētie darbi tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM **2013. gada 16.septembrī** ar **nodošanas – pieņemšanas aktu**, kura projektu sastāda UZŅĒMĒJS.
- 5.2. PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) darbdienu laikā pēc UZŅĒMĒJA rakstveida paziņojuma par darbu pabeigšanu ir jāveic darbu pārbaude, kuras procedūra tiek protokolēta, un jāparaksta nodošanas – pieņemšanas akts.
- 5.3. Ja darbu pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi vai defekti jeb neatbilstība līguma vai tāmes noteikumiem, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt aktu, norādot tā neparakstīšanas iemeslus, vai arī parakstīt to ar attiecīgām atrunām.
- 5.4. Iestājoties 5.3. punkta nosacījumiem UZŅĒMĒJS 10 (desmit) darbdienu laikā novērs konstatētos trūkumus un nepilnības par saviem līdzekļiem.

## 6. LĪDZĒJU mantiskā atbildība

- 6.1. Par līgumā noteiktā darba izpildes termiņa nokavējumu UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5 % apmērā no neizpildīto darbu summas par katru nokavēto dienu.
- 6.2. Par katra maksājuma nokavējuma dienu PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.
- 6.3. Līgumsodu samaksa neatbrīvo LĪDZĒJUS no saistību pilnīgas izpildes.
- 6.4. Ja 5.3. punktā noteiktajā kārtībā netiek novērsti konstatētie trūkumi un nepilnības, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības novērst tos uz UZŅĒMĒJA rēķina, iepriekš LĪDZĒJIEM parakstot vienošanās protokolu.
- 6.5. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJA izpildīto darbu kvalitāte neatbilst šā līguma noteikumiem (tehniskajam uzdevumam, tāmes dokumentiem un citām PASŪTĪTĀJA prasībām), līguma summa tiek samazināta atbilstoši UZŅĒMĒJA neizpildīto saistību un PASŪTĪTĀJA zaudējumu summām.

## 7. LĪGUMA LAUŠANA

- 7.1. Pasūtītājam, brīdinot UZŅĒMĒJU 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ir tiesības lauzt Līgumu, ja:
  - 7.1.1. UZŅĒMĒJS nav uzsācis darbus objektā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas;
  - 7.1.2. Darbu veikšana UZŅĒMĒJA vainas dēļ aizkavējusies tik lielā mērā, kad skaidri redzams, ka tos nevar izpildīt paredzētajā darbu pabeigšanas galīgajā termiņā, un ja aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz darbu izpildes termiņa pagarinājumu saskaņā ar Līguma 2.7.punktu. un UZŅĒMĒJS nav ziņojis par darbu izpildes termiņa kavēšanos vai arī, ja kavējums var nodarīt PASŪTĪTĀJAM ievērojamas neērtības un kavēkļus;
  - 7.1.3. Darbi netiek izpildīti atbilstoši Līguma nosacījumiem, kā arī pēc atgādinājuma nav uzsākta defektu novēršana;
  - 7.1.4. UZŅĒMĒJS kļūst maksātnespējīgs vai bankrotē;
  - 7.1.5. UZŅĒMĒJS uzdevis savu tiešo pienākumu vai darbu veikšanu kādam apakšuzņēmējam, par kuru nav iepriekš panākta rakstiska vienošanās ar PASŪTĪTĀJU;
  - 7.1.6. saskaņā ar Līguma 8.punktu rodas nepārvaramas varas apstākļi.
- 7.2. UZŅĒMĒJAM, brīdinot PASŪTĪTĀJU 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ir tiesības lauzt Līgumu pirms atlikušo Darbu pabeigšanas, ja:
  - 7.2.1. Pasūtītājs Līguma noteiktajos termiņos neveic maksājumus vai nepilda citas būtiskas Līgumā paredzētās saistības;
  - 7.2.2. nevienojoties ar UZŅĒMĒJU, PASŪTĪTĀJS pilnīgi vai daļēji nodod Līguma vai tā daļas izpildi citai personai;
  - 7.2.3. rodas nepārvaramas varas apstākļi.
- 7.3. Ja Līgumu lauž PASŪTĪTĀJS, izmantojot Līguma 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4. punktos noteiktās tiesības, tad UZŅĒMĒJAM ir pienākums atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM Līguma laušanas rezultātā radītos papildus izdevumus darbu pabeigšanai, kā arī citus zaudējumus, kurus PASŪTĪTĀJAM radījuši Līguma laušana UZŅĒMĒJA vainas dēļ.
- 7.4. Ja Līgumu lauž UZŅĒMĒJS, izmantojot Līguma 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. punktos noteiktās tiesības, tad PASŪTĪTĀJA pienākums ir samaksāt UZŅĒMĒJAM par pabeigto darbu daļu un atlīdzināt UZŅĒMĒJAM zaudējumus, kādi tam radušies Līguma laušanas rezultātā PASŪTĪTĀJA vainas dēļ.

7.5. Gadījumā, ja Līgums tiek laužts citu iepriekš neminētu iemeslu dēļ, tad katra puse var laužt Līgumu pirms termiņa ne mazāk kā 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai pusei.

## 8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Ja kāda no Pusēm uzskata, ka tās saistību izpildi ietekmē nepārvarama vara, tai nekavējoties par to rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, sniedzot nepieciešamās ziņas un kompetento iestāžu izsniegtus pierādījumus.

8.2. Abas līgumslēdzējas Puses nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai daļēju izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, kurus puses nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt un par kuru rašanos nenes atbildību, piemēram, normatīvo aktu izmaiņas, ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, banku bankroti vai citi gadījumi. Puse, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ nespēj pildīt savus pienākumus informē otru Pusi par šiem apstākļiem **5 darba dienu** laikā pēc apstākļu iestāšanās un norāda konkrētos apstākļus.

8.3. Ja nepārvaramās varas apstākļi darbojas ilgāk kā 6 mēnešus, katrai līgumslēdzējai pusei ir tiesības laužt līgumu, paziņojot par to otrai līgumslēdzējai pusei 30 dienas iepriekš.

8.4. Līgumslēdzējas puses 7.2. punktā minētajos gadījumos vienojas par saistību izpildes termiņa pagarināšanu vai citu nosacījumu maiņu, kamēr darbojas šie apstākļi un to sekas.

## 9. Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

9.1. UZŅĒMĒJS garantē izpildīto darbu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām **24** (divdesmit četri) mēnešu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

9.2. Ja 2 (divu) mēnešu laikā pēc darba pieņemšanas PASŪTĪTĀJS konstatē trūkumus vai defektus, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot darbu izpildi parastajā kārtībā, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto darbu kvalitāti, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt, lai UZŅĒMĒJS novērs konstatētos trūkumus un defektus uz sava rēķina.

9.3. Iestājoties 8.2. punkta noteikumiem 5 (piecu) darbdienu laikā abu LĪDZĒJU klātbūtnē tiek sastādīts defektu akts.

9.4. UZŅĒMĒJS apņemas novērst trūkumus un defektus ar saviem līdzekļiem un materiāliem 10 (desmit) darbdienu laikā no 8.3. punktā minētā defektu akta parakstīšanas brīža.

9.5. Gadījumā, ja LĪDZĒJI, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatētiem defektiem, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, LĪDZĒJI 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par eksperta pieaicināšanu un kura viedoklis ir izšķirošs. Eksperta izdevumus LĪDZĒJI sedz vienādās daļās.

9.6. LĪDZĒJI visus šā līguma sakarā radošos strīdus un domstarpības risina pārrunu ceļā. Ja PUSĒM radušos strīdus un domstarpības neizdodas novērst pārrunu ceļā, PUSES tos risina tiesā saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.

## 10. Papildnoteikumi

10.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem līdzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās protokolu. LĪDZĒJU (PUSES) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā.

10.2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, LĪDZĒJI (puses) vadās, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

- 10.3. LĪDZĒJU (PUŠU) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja LĪDZĒJI (PUSES) nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
- 10.4. Ja Līguma darbības laikā notiek LĪDZĒJU (PUŠU) reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
- 10.5. UZŅĒMĒJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PASŪTĪTĀJA iepriekšējas piekrišanas.
- 10.6. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:
- 10.6.1. No PASŪTĪTĀJA puses: energo un saimniecības nodaļas vadītājs Liberijs Počs tālr. 29495245, fakss 67392348 e-pasts [liberijs.pocs@tos.lv](mailto:liberijs.pocs@tos.lv)
- 10.6.2. No UZŅĒMĒJA puses: valdes loceklis Jurijs Kotļiks tālr.25449045
- 10.7. Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, LĪDZĒJU pienākums ir 7 (**septiņu**) darba dienu laikā paziņot par to otram LĪDZĒJAM.
- 10.8. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 8 lapām. Līgums sastāv no līguma teksta uz 5 lapām un 1 pielikuma uz 3 lapām, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 10.9. Līguma viens eksemplārs atrodas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie UZŅĒMĒJS; abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.


#### LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES


##### PASŪTĪTĀJS:


Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
 "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"  
 Reģ. Nr. 40003410729  
 Dunties iela 22, Rīga,  
 LV-1005  
 „Swedbank” AS,  
 Kods: HABALV22  
 Konta Nr. LV92HABA0551009437916  
 Tālrunis 67399300, fakss 67392348

##### UZŅĒMĒJS:

SIA „SSMP”,  
 reģ.Nr. 40103625116,  
 Čiekurkalna 6. šķērslīnija 6A, Rīga, LV-1026  
 AS DNB banka  
 Kods: RIKOLV2X  
 Konta Nr.LV21RIKO0002013287107  
 Tālrunis 25449045

  
 \_\_\_\_\_ Z.v  
 Valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode

  
 \_\_\_\_\_ Z.v  
 Valdes loceklis Jurijs Kotļiks

  
 \_\_\_\_\_  
 Valdes locekle Inese Rantiņa

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS - TĀME

Nr. p.k.	Kods	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu			
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānismi un instrumenti (Ls)	Kopā (Ls)	darbītilpība (c/n)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānismi un instrumenti (Ls)	Summa (Ls)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Veicamie darbi pie 5.korpusa:</b>																
1	lig.cen.	Asfalta seguma nojaukšana	m2	8	0.30	4.20	1.26	0.40	1.40	3.06	2.40	10.08	3.20	11.20	24.48	
2	lig.cen.	Grunts atrakšana	m3	15	1.75	4.20	7.35	0.40	7.70	15.45	26.25	110.25	6.00	115.50	231.75	
3	lig.cen.	Vecā ūdensvada demontāža un montāža Ø150	m	3	6.00	4.20	25.20	18.00	7.40	50.60	18.00	75.60	54.00	22.20	151.80	
4	lig.cen.	Ūdens astiņošana no bedres	h	3	1.60	4.20	6.72	4.00	5.40	16.12	4.80	20.16	12.00	16.20	48.36	
5	lig.cen.	Pazemes komunikāciju aizsardzība	gab.	1	2.60	4.20	10.92	4.00	3.00	17.92	2.60	10.92	4.00	3.00	17.92	
6	lig.cen.	Adapteru uzstādīšana Ø150	gab.	3	3.50	4.20	14.70	44.00	2.00	60.70	10.50	44.10	132.00	6.00	182.10	
7	lig.cen.	Pazemes aizbīdņa uzstādīšana Ø150 ar pagarinātu kātu	gab.	3	4.00	4.20	16.80	135.00	3.20	155.00	12.00	50.40	405.00	9.60	465.00	
8	lig.cen.	Betona atbalsta uzstādīšana	gab.	1	3.50	4.20	14.70	28.00	6.00	48.70	3.50	14.70	28.00	6.00	48.70	
9	lig.cen.	Hidraanta demontāža	gab.	1	12.00	4.20	50.40	14.00	7.00	71.40	12.00	50.40	14.00	7.00	71.40	
10	lig.cen.	Hidraanta montāža	gab.	1	18.00	4.20	75.60	365.00	28.00	468.60	18.00	75.60	365.00	28.00	468.60	
11	lig.cen.	Grunts aizbēršana	m3	13	0.44	4.20	1.85	0.40	2.10	4.35	5.72	24.02	5.20	27.30	56.52	
12	lig.cen.	Šķembu uzklāšana un asfalta ieklāšana	m2	8.5	0.80	4.20	3.36	7.00	5.00	15.36	6.80	28.56	59.50	42.50	130.56	
13	lig.cen.	Celtniecības atkritumu izvešana	m3	3	2.00	4.20	8.40	0.50	8.00	16.90	6.00	25.20	1.50	24.00	50.70	
14	lig.cen.	Darbu izpildes hidrauliskā	gab.	1	5.00	4.20	21.00	15.00	7.00	43.00	5.00	21.00	15.00	7.00	43.00	

15	lig.cen.	pārbaude Izpilddokumentācija	kompl.	1	12.00	4.20	50.40	8.50	5.00	63.90	12.00	50.40	8.50	5.00	63.90		
<b>Veicamie darbi pie 3.korpusa:</b>																	
16	lig.cen.	Asfalta seguma nojaukšana	m2	8	0.30	4.20	1.26	0.40	1.40	3.06	2.40	10.08	3.20	11.20	24.48		
17	lig.cen.	Grunts atrākšana	m3	15	1.75	4.20	7.35	0.40	7.70	15.45	26.25	110.25	6.00	115.50	231.75		
18	lig.cen.	Vecā ūdensvada demontāža un montāža Ø150	m	3	6.00	4.20	25.20	18.00	7.40	50.60	18.00	75.60	54.00	22.20	151.80		
19	lig.cen.	Ūdens astsūkšana no bedres	h	3	1.60	4.20	6.72	4.00	5.40	16.12	4.80	20.16	12.00	16.20	48.36		
20	lig.cen.	Pazemes komunikāciju aizsardzība	gab.	1	2.60	4.20	10.92	4.00	3.00	17.92	2.60	10.92	4.00	3.00	17.92		
21	lig.cen.	Adaptieru uzstādīšana Ø150	gab.	2	3.50	4.20	14.70	44.00	2.00	60.70	7.00	29.40	88.00	4.00	121.40		
22	lig.cen.	Pazemes aizbīdņa uzstādīšana Ø150 ar pagarinātu kātu	gab.	3	4.00	4.20	16.80	135.00	3.20	155.00	12.00	50.40	405.00	9.60	465.00		
23	lig.cen.	Betona atbalsta uzstādīšana	gab.	1	3.50	4.20	14.70	28.00	6.00	48.70	3.50	14.70	28.00	6.00	48.70		
24	lig.cen.	Grunts aizbēršana	m3	13	0.44	4.20	1.85	0.40	2.10	4.35	5.72	24.02	5.20	27.30	56.52		
25	lig.cen.	Šķembu uzklāšana un asfalta ieklāšana	m2	8.5	0.80	4.20	3.36	7.00	5.00	15.36	6.80	28.56	59.50	42.50	130.56		
26	lig.cen.	Celtniecības atkritumu izvešana	m3	3	2.00	4.20	8.40	0.50	8.00	16.90	6.00	25.20	1.50	24.00	50.70		
27	lig.cen.	Darbu izpildes hidrauliskā pārbaude	gab.	1	5.00	4.20	21.00	15.00	7.00	43.00	5.00	21.00	15.00	7.00	43.00		
28	lig.cen.	Izpilddokumentācija	kompl.	1	12.00	4.20	50.40	8.50	5.00	63.90	12.00	50.40	8.50	5.00	63.90		
<b>Veicamie darbi pie 12.korpusa:</b>																	
29	lig.cen.	Asfalta seguma nojaukšana	m2	8	0.30	4.20	1.26	0.40	1.40	3.06	2.40	10.08	3.20	11.20	24.48		
30	lig.cen.	Grunts atrākšana	m3	15	1.75	4.20	7.35	0.40	7.70	15.45	26.25	110.25	6.00	115.50	231.75		
31	lig.cen.	Vecā ūdensvada demontāža un montāža Ø150	m	3	6.00	4.20	25.20	18.00	7.40	50.60	18.00	75.60	54.00	22.20	151.80		
32	lig.cen.	Ūdens astsūkšana no bedres	h	3	1.60	4.20	6.72	4.00	5.40	16.12	4.80	20.16	12.00	16.20	48.36		
														<b>611.39</b>	<b>1112.9</b>	<b>330.5</b>	<b>2054.79</b>
														<b>470.69</b>	<b>689.9</b>	<b>293.5</b>	<b>1454.09</b>

